ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್(ಜಿ)/34 94/2021-22

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ,
ಎನ್.ಆರ್.ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-02
ದಿನಾಂಕ: 14.1.2022

ರವರಿಗೆ,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಶಾಖೆ, ದಿನಾಂಕ: ——— ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1

ವಿಷಯ:-	2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ***ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ*** ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ **Upgradation of Musicial Fountain and other developmental Works in Kempegowda Park in ward No:04 of Yelahanka Satelite town sub Division** ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.100.00** ಲಕ್ಷಗಳು)
ಉಲ್ಲೇಖ :1.	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019
2	ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ:
3	Work Indent No: **BBMP/2021-22/EL/WORK_INDENT48126**

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರಲ್ಲಿ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ***ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ*** ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ.8015.37 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅನುಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ-06ರ **P-3748(CM Nava Nagarothana- Buildings parks, Playgrounds, Hospital and other Works)**ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:**249**ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ **Upgradation of Musicial Fountain and other developmental Works in Kempegowda Park in ward No:04 of Yelahanka Satelite town sub Division** ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ **ರೂ.100.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ-06ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : **249** ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:**BBMP/YNK/EE(Project)/TEND/06/2021-22, Date: 17-08-2021** ರಂತೆ

ದ್ವಿಲಕೊಟೆ ವದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ರೂ.96.12ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ (ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ದೊತ್ರ) ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07-09-2021ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ/ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ದೊತ್ರ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ದೊತ್ರ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಷರಾ
1	Upgradation of Musicial Fountain and other developmental Works in Kempegowda Park in ward No:04 of Yelahanka Satelite town sub Division	100.00	96.12	Sri.Vinay Kumar M (Vinay Enterprises)	ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
				Sri.Avanihaker Nagaraja Madhusudhan (Suraksha Electricals)	ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri.Vinay Kumar M (Vinay Enterprises)** ಮತ್ತು **Sri.Avanihaker Nagaraja Madhusudhan (Suraksha Electricals)** ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: **02-12-2021** ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:**18-12-2021**ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ದೊತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ದೊತ್ರ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದೊತ್ರ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ದೊತ್ರ ದರಗಳಿಗೆ ಜೋಲಿಸಿದಾಗ
1	Sri.Vinay Kumar M (Vinay Enterprises)	100.00	96.12	1,03,33,353.00	7.50%
2	Sri.Avanihaker Nagaraja Madhusudhan (Suraksha Electricals)			1,04,29,504.15	8.50%

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Vinay Kumar M (Vinay Enterprises)** ರವರೊಂದಿಗೆ **ದರ ಸಂಧಾನದ** ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ದರಗಳ ವಿವರ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ದೊತ್ರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ದೊತ್ರ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದೊತ್ರ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ದೊತ್ರ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿರುವ ದೊತ್ರ	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಶೇಕಡವಾರು
1	Sri.Vinay Kumar M (Vinay Enterprises)	96.12	1,03,33,353.00	7.50%	1,00,90,519.20	4.97% ಕಡಿಮೆ	ಎಲ್-1

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Vinay Kumar M (Vinay Enterprises)** ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. **7.50%** ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ, **ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ** ರೂ. **1,00,90,519.20** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ) ಶೇ.**4.97%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: **ರಂದು** ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.**4.97%**ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.100.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ **Sri.Vinay Kumar M (Vinay Enterprises)** ರವರ **ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತ** ರೂ.**1,00,90,519.20** ಶೇ.**4.97%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಟ್ಟೋ

ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಹೆಸರು (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)	Upgradation of Musicial Fountain and other developmental Works in Kempegowda Park in ward No:04 of Yelahanka Satelite town sub Division
ಟೆಂಡರ್ ಆಮ್ವಾನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ವಿಭಾಗ	ಶ್ರೀ.ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯಿಕ್, ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯೋ.ವಿ) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿವರ	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಕ್ರಿಯಾದೇಯಿಕೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸಆಇ 375 ಎಂ.ಎಸ್.ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾದೇಯಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು		ಕ್ರಿಯಾದೇಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)
			ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	
1	Upgradation of Musicial Fountain and other developmental Works in Kempegowda Park in ward No:04 of Yelahanka Satelite town sub Division	ರೂ.96.12	-	-	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)		**ರೂ.96.12**		ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಗಳು)	**ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು**

ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳು)	**ರೂ.1,03,33,353.00**	ಪ್ರಸಕ್ತ (2018-19)ನೇ ಸಾಲಿನ ದೋ.ಇ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ % ದರವ್ಯತ್ಯಾಸ	**7.50% (ಹೆಚ್ಚು)**	ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-
				ಇತ್ತೀಚಿನ ರೇಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ)	-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದೋ.ಇ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳು	
ಟೆಂಡರ್ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 17-08-2021
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್
ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ದಿ:04/09/2021
ಟೆಂಡರ್ ಎರಡನೇ ಕರೆ ದಿನಾಂಕ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್ ಎರಡನೇ ಕರೆಗೆ ಕಾರಣ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ವಿಸೋಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಇತರ ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡನೆ ಕರೆ ವಿವರಗಳಂತೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು

ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:	2		
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:	2		
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:	2		
ತೆರೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2		
ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	Rs.1,03,33,353.00	% ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	7.50%(ಹೆಚ್ಚು)
ಎಲ್-2 ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	Rs.1,04,29,504.15	% ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	8.50%(ಹೆಚ್ಚು)
ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	-	% ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-
ದರ ಸಂಧಾನ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ		
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರದ ಮೊತ್ತ	Rs.1,00,90,519.20	% ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	4.97%(ಹೆಚ್ಚು)

ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ವಿವರ		
ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?		ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?		-
ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ?		-
ಮೂಲ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	-	
ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಮೊತ್ತ	-	
ಮೂಲ ಬಿಡ್ ಪ್ರತಿಶತ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-	-
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಶತ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-	-
ನಿಗದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಶತ ದರ		
ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥನೆಗಳು	-	

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

1) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2) ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇದೆ.
3) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
5) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ(Maintenance period) ಅಥವಾ ದೋಷ ಬಾಧ್ಯತಾ ಅವಧಿ(Defects liability period) ಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ.
7) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.